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1. PREMESSA

La progettazione del collettore fognario per il convogliamento a depurazione dei reflui della Media
Valle Camonica ha posto alcune problematiche relative alle varie interferenze che sono state
esternate nel verbale di Conferenza dei Servizi e per le quali si & cercato, nel presente progetto
esecutivo, di dare soluzione.
Si & comunque considerato che prima dell’inizio dei lavori 'impresa affidataria dovra contattare tutti
gli enti gestori delle varie linee affinché possano procedere al tracciamento planimetrico dei sotto-
servizi di competenza.
In particolare si sono analizzate le seguenti interferenze:

- Opere di sistemazione urbanistica nei tre Comuni interessati dal collettamento

- Rete Gas Blureti.

- Rete Telecom ( Fibra + Rame )

- Rete Enel - Terna

- Reti Acquedotto e Fognatura

2. ANALISI DELLE INTERFERENZE

2.1 interferenza con opere di sistemazione urbanistica

nell’'incontro del giorno 11 Luglio 2019 con il Tecnico di Cedegolo ( Geom. Pelloli Giovanna ) si
sono valutate le possibili interferenze fra il progetto di sistemazione urbanistica e quello del
collettore ravvisando che:

¢ nel tratto dalla localita Saletto fino all'ingresso del paese di Cedegolo ( dove il collettore
abbandona la SP BS 42 e va sullargine del fiume ) il collettore risulta parallelo al
marciapiede e posizionato oltre il marciapiede stesso verso il centro strada, pertanto non vi
sono interferenze.

e nella porzione dove il collettore attraversera per andare verso il fiume, intersechera il
marciapiede per un tratto di circa 1,70 ml., avendo il marciapiede pavimentazione in
conglomerato bituminoso, il ripristino pud avvenire in modo corretto mentre si asfalta la
strada.

¢ nella tratta della Scianica di Sellero, la SP BS 42 verra, per un buon tratto, spostata in

fregio alla linea ferroviaria, il collettore verra posizionato sulla vecchia sede della strada
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Provinciale. Il tecnico prevede di far completare le opere a verde, sulla vecchia sede
stradale, dopo il posizionamento del collettore in modo da non rifare le opere piu volte.

¢ nella formazione degli allacci dei collettori Comunali al nuovo collettore intercomunale
( lavori che non riguardano il presente progetto ) verra intersecato in senso perpendicolare
il marciapiede di futura realizzazione per tratti comunque non significativi ( 1,50 — 2,00 ml. )

che potranno essere facilmente ripristinati

2.2 interferenza con Rete Gas “ Blureti “

Negli incontri avuti prima della stesura del progetto definitivo, si sono valutate le eventuali
interferenze soprattutto per quanto riguarda la rete di media pressione verificando:

- la rete di Media Pressione, quando & presente contemporaneamente al collettore, corre
parallelamente allo stesso e in banchina di strada. Il nuovo collettore & previsto in posa ad
una distanza, dal tubo gas, secondo la normativa in vigore.

- esistono cinque punti dove tale tubazione interseca il collettore, in tali zone la quota della
tubazione del metano & stimata tale da essere sotto - passata dal collettore in modo da non
dare problemi. Ovviamente tali attraversamenti dovranno essere preventivamente
individuati dal gestore di rete e limpresa appaltatrice dovra procedere con cautela,
scavando in parte anche a mano.

- per il resto, dall’analisi delle reti, si dovrebbero incontrare solo stacchi per le utenze quindi
tubazioni in bassa pressione. In tal caso, ovviamente dopo il tracciamento da parte
dell’Ente si dovra provvedere al sottopasso di tali tubazioni ponendo la massima attenzione

nelle operazioni di scavo.

2.3 interferenza con Rete Telecom

In fase di stesura del Progetto esecutivo, come da accordi in fase di Conferenza dei Servizi, si €
provveduto a fare un sopralluogo con il Tecnico di Telecom per individuare gli eventuali punti di
interferenza fra il collettore e le linee Telecom ( fibra ottica e cavi in rame ). Dal sopralluogo, fatto
con cartografia non del tutto aggiornata, si evince che:

per la percorrenza della fibra le interferenze sono
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¢ dalla partenza del collettore fino alla posizione in cui il collettore si toglie dalla SP BS 42 per
andare sull’argine, la fibra & in destra a salire mentre il collettore verra posato sulla corsia
di sinistra. Non dovrebbero esserci interferenze.

e dalla Sez. 70 ( dove il collettore torna sulla SP BS 42 ) alla Sez. 82 la linea della fibra &
posata in sinistra salendo, il collettore verra posato sulla corsia di destra. In
corrispondenza della Sez. 82 c’@ un attraversamento stradale della fibra ( quota di
attraversamento fibra ad 1 metro dalla quota strada ) non ci sono problemi a sottopassare
la fibra con il collettore dato che in tale posizione il fondello & posto a circa 2 metri sotto |l
piano strada. Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio dei lavori,
'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

e dalla Sez. 82 a Sez. 102 ( Bivio di Sellero ) la linea della fibra & posata in sinistra salendo, il
collettore verra posato sulla corsia di destra. In corrispondenza del bivio di Sellero c’€ un
attraversamento stradale della fibra e del cavo di rame ( quota di attraversamento fibra e
cavo di rame ad 1 metro dalla quota strada ) non ci sono problemi a sottopassare la fibra
con il collettore dato che in tale posizione il fondello & posto a circa 1,60 metri sotto il piano
strada. Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell'inizio dei lavori,
limpresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

e dalla Sez. 102 a Sez. 110 ( chilometrica 100 + 100 ) la linea della fibra & posata in sinistra
salendo, il collettore verra posato sulla corsia di destra. In corrispondenza della
chilometrica 100+100 c’¢€ un attraversamento stradale della fibra ( quota di
attraversamento fibra ad 1 metro dalla quota strada ) non ci sono problemi a sottopassare
la fibra con il collettore dato che in tale posizione il fondello & posto a circa 1,60 metri sotto
il piano strada. Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio dei
lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

e dalla Sez. 110 ( chilometrica 100 + 100 ) a Sez. 120 ( Via I° Maggio ) la linea della fibra &
posata in destra salendo ( all'interno della banchina stradale ), il collettore verra posato in
centro alla corsia di destra. In corrispondenza dell’incrocio con Via |I° Maggio le due linee si
incrociano, la fibra dovrebbe essere posizionata ad 1 metro dalla quota strada mentre |l
fondello del collettore & posto ad una profondita di circa 130 cm. siccome la quota di posa
della fibra non & certa deve essere preventivamente liberata I'area di intersezione per
verificare esattamente la quota, qualora effettivamente ci fossero alcuni cm di interferenza
si potra sollevare leggermente la fibra ( liberandola a monte e a valle del punto di

intersezione per circa 20,00 ml. ). Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta
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prima dell’inizio dei lavori, I'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale

Zona.

per la percorrenza del cavo in rame le interferenze sono

attraversamento strada fra le Sez. 15 e 16 con profondita di posa del cavo in rame pari a 1
ml. mentre il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,70, non ci sono quindi
problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima

dell'inizio dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

attraversamento strada alla Sez. 18 profondita di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre
il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,85, non ci sono quindi problemi a
sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio

dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

attraversamento strada alla Sez. 24 profondita di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre
il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,78, non ci sono quindi problemi a
sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dellinizio

dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

attraversamento strada alla Sez. 74 profondita di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre

il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,30, le due linee potrebbero
interferire per una decina di centimetri, si dovra prevedere il sopralzo del cavo previo
scavo di una ventina di metri per liberarlo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione
esatta prima dell’inizio dei lavori, I'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo
in tale zona.

e attraversamento strada alla Sez. 82 profondita di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre
il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 2,00 circa, non ci sono quindi
problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima
dell'inizio dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

e attraversamento strada alla Sez. 102 profondita di posa del cavo in rame pari a 1 ml.
mentre il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,60, non ci sono quindi
problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima
dell’inizio dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.

e attraversamento strada alla Sez. 106 profondita di posa del cavo in rame pari a 1 ml.

mentre il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,55, non ci sono quindi

problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima

dell’inizio dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona.
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o attraversamento strada fra le Sez. 110 e 111 con profondita di posa del cavo in rame pari a
1 ml. mentre il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,60, non ci sono
quindi problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta
prima dell’inizio dei lavori, 'impresa dovra procedere con estrema cautela allo scavo in tale
zona.

e attraversamento strada alla Sez. 110 ( via I1° Maggio ) profondita di posa del cavo in rame
pari a 1 ml. mentre il fondello del collettore si trova ad una profondita di ml. 1,30, le due
linee potrebbero interferire per una decina di centimetri, si dovra prevedere il sopralzo del
cavo previo scavo di una ventina di metri per liberarlo, ovviamente oltre a far tracciare la
posizione esatta prima dell’inizio dei lavori, I'impresa dovra procedere con estrema cautela

allo scavo in tale zona.

2.4 interferenza con Reti Enel e Terna

Per quanto concerne Enel

e si dovrebbero incontrare, sul percorso, degli attraversamenti di bassa tensione per il
servizio alle varie utenze, tali intersezioni vanno gestite in maniera che il cavo di bassa
tensione passi al di sopra del condotto fognario, ovviamente, prima di iniziare qualsiasi
opera di scavo l'impresa appaltatrice deve provvedere a far tracciare la posizione
planimetrica esatta della linea, la stessa dovra poi procedere con estrema cautela allo
scavo in tale zona.

e Ci sono poi tre attraversamenti per i quali il condotto fognario interseca la linea Enel di
media Tensione ( quella ispezionabile & di 15.000 Volt ) in corrispondenza delle Sezioni
102 ; 105 e 110/111 ( chilometrica 100+ 12 ) . In quella ispezionabile si € misurata la
profondita di posa del cavo rilevando 2,05 ml. dal piano di scorrimento, a detta dei tecnici
anche le altre due dovrebbero essere state posate a tale quota. Visto che il fondello del
collettore per la Sez. 102 é posato a ml.1,60 sotto il piano viabile; per la Sez. 105 & posato
a ml. 1,66 sotto il piano viabile e per la chilometrica 100+12 & posato a ml. 1,60 sotto |l
piano viabile si deduce che in tutte le sezioni la tubazione fognaria possa essere

tranquillamente posata al di sopra della linea di media tensione. Prima di iniziare qualsiasi
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opera di scavo l'impresa appaltatrice deve provvedere a far tracciare la posizione
planimetrica esatta della linea, la stessa dovra poi procedere con estrema cautela allo

scavo in tale zona.

Per quanto concerne Terna

L’'unico attraversamento esistente, in capo a Terna, che presentava alcune problematiche era
quello posto fra le Sez. 110 e 111 ( Chilometrica 100 + 30 ) in quanto non era nota con sufficiente
precisione la profondita di posa della linea ed inoltre la linea era di alta tensione 132.00 Volt. Al

fine di valutare correttamente la quota di posa della linea stessa si & eseguito un sondaggio sul

lato sinistro, a salire, della SP BS 42 fino ad incontrare il tubo guaina della linea.
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Da tale sondaggio si € rilevata la sezione indicata di seguito, in stralcio planimetrico, come 110 Bis

sulla quale é stata inserita anche la previsione di progetto per il passaggio del collettore.

~
383.924

g ¢

| 383.1
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SEZIONE 110 BIS
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Dal sondaggio fatto & quindi emerso che il collettore, cosi come progettato, passa sopra la guaina
in acciaio che contiene la linea da 132.000 Volt salvo la posa in opera di un elemento ripartitore in

teflon sotto il tubo in grés del collettore.
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2.5 interferenza con rete fognaria e acquedottistica

per quanto riguarda le reti fognarie e acquedottistiche dei vari Comuni non si ravvisano problemi
particolari salvo il bypassare delle tubazioni di stacco di acquedotto, operazione che dovra essere
fatta previa ricerca della posizione esatta della rete e successivo scavo con cautela nella zona al
fine di non rompere la tubazione da superare ( in media &€ posata a 80 cm. dal piano campagna ).
Per le condotte fognarie si dovrebbero intercettare solo alcuni tratti di scarico a fiume delle reti, tali
condotte verranno sottopassate dal collettore in progetto in modo da poter studiare, in altra sede,

gli sfioratori per il collettamento funzionale di tali scarichi terminali.
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